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Акционерное общество

«Дальневосточный  проектно-изыскательский 

институт транспортного строительства»

	
	Хабаровск
	

	03.08.2023 
	г.
	
	№
	№21/ОАЭ-ДГТ/23/2


ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Конкурсной комиссии
Повестка дня

1. Проведение совещания Конкурсной комиссии 03.08.2023 по итогам рассмотрения аукционных заявок, представленных к участию в открытом аукционе в электронной форме №21/ОАЭ-ДГТ/23 на право заключения договора на выполнение работ по ремонту подпорной стены, благоустройство территории АПЗ по ул. Шеронова,56,56а (далее – открытый аукцион №21/ОАЭ-ДГТ/23).

По пункту 1 повестки дня
1.1. АО «Дальгипротранс» проводит открытый аукцион №21/ОАЭ-ДГТ/23.

Начальная (максимальная) цена по договору составляет –  1 101 247 (один миллион сто одна тысяча двести сорок семь) руб. 17 коп. без НДС (1 321 496,60 руб. с НДС 20%).    

Срок окончания Работ – не позднее 30.09.2023. 

Место выполнения Работ – г. Хабаровск ул. Шеронова, 56, земельный участок с кадастровым номером 27:23:0030304:3, г. Хабаровск ул. Шеронова, 56а, дворовая территория.

Гарантийный срок на результат Работ устанавливается 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ (по форме КС-2).

Гарантийный срок на материалы составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ по форме КС-2 и справки                             о стоимости выполненных Работ по форме КС-3, но не менее срока, установленного изготовителем (поставщиком) материалов. 

1.2. Согласиться с выводами и предложениями Экспертной группы АО «Дальгипротранс» (протокол №21/ОАЭ-ДГТ/23/1) в том числе:

1.2.1. В связи с тем, что к участию в открытом аукционе №21/ОАЭ-ДГТ/23 не подано ни одной аукционной заявки, признать открытый аукцион №21/ОАЭ-ДГТ/23 несостоявшимся.
Подписи:
