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Акционерное общество

«Дальневосточный  проектно-изыскательский 

институт транспортного строительства»

	
	Хабаровск
	

	20.08.2024
	г.
	
	№
	№ 26/ЗКЦ-ДГТ/24/2


ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
подведения итогов запроса котировок в электронной форме

Повестка дня
1. Проведение совещания Конкурсной комиссии № 26/ЗКЦ-ДГТ/24, по подведению итогов запроса котировок в электронной форме № 26/ЗКЦ-ДГТ/24 на право заключения договора на выполнение работ по ремонту помещений рабочих кабинетов 117/119 АПЗ по ул. Шеронова, 56а (далее – запрос котировок № 26/ЗКЦ-ДГТ/24).
По пункту 1 повестки дня
1.1. АО «Дальгипротранс» проводит запрос котировок № 26/ЗКЦ-ДГТ/24.

Начальная (максимальная) цена по договору составляет –  531 277 (пятьсот тридцать одна тысяча двести семьдесят семь) руб. 47 коп. без НДС (637 532,96 руб. с НДС 20%).

Начало Работ – с момента подписания договора.

Срок окончания Работ – не позднее 30.09.2024г. 

Место выполнения Работ – г. Хабаровск ул. Шеронова, 56а.

Гарантийный срок на результат Работ устанавливается 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ (по форме КС-2).

Гарантийный срок на материалы и оборудование составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных Работ по форме КС-3, но не менее срока, установленного изготовителем (поставщиком) материалов и оборудования. 
1.2. Согласиться с выводами и предложениями Экспертной группы АО «Дальгипротранс» (протокол № 26/ЗКЦ-ДГТ/24/1) в том числе:
1.2.1. В связи с тем, что к участию в запросе котировок № 26/ЗКЦ-ДГТ/24 не подано ни одной котировочной заявки, признать запрос котировок № 26/ЗКЦ-ДГТ/24 несостоявшимся.
Подписи:
